

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการขยายท่อเมนต้นประปา หมู่ที่ ๑ ซอยหลังวัดราชบัวขาว (ฝั่งตะวันตก) ตำบลบ้านใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้
๔๕๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายสุเมธี บาลี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นางสาวจันทิรา ไตรอุดม | ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาววรรณิ ทิพย์เนตร | ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการช่าง | กรรมการ |